

C1.5-a Cahier des charges

Contexte et objectifs du projet

L'application actuelle (PHP + MariaDB) couvre le **suivi d'avancement de la facturation** et sert de **logiciel de caisse SaaS**. Bien que fonctionnelle, elle souffre : interface datée, usage exclusivement desktop, base de données monolithique, impossibilité d'importer automatiquement les relevés bancaires et manque d'outils de supervision.

Périmètre fonctionnel

ID	Fonctionnalité « Must »	Description synthétique
F-01	Règlements multiples	Associer plusieurs moyens de paiement (Espèces, CB, Chèque, Virement) à une même facture
F-02	Fond de caisse persistant	Reprise automatique du fond de caisse de la veille avec possibilité d'ajustement lors de l'ouverture
F-03	Transfert du jour détaillé	Génération d'un PDF indiquant : contrôle coupures, espèces Z et hors Z, fond de caisse résiduel
F-04	Interface superviseur	Tableau de bord temps réel (caisse par caisse, montants, écarts, historiques)
F-05	Édition en liste	Grille de saisie / correction en masse des écritures
F-06	Import virements	Upload CSV/Excel ; mapping semi-automatique sur les colonnes (date, libellé, montant)
F-07	Export espèces filtré	Filtre par utilisateur + plage de dates ; export CSV/PDF détaillé.

Architecture cible

[React 18 + shadcn/ui] <HTTPS> [API Node.js•Express] | Prisma ORM <- MariaDB 10.11 | Auth JWT / Passport.js

- **Front-end** : React 18, gestion d'état Zustand
- **Back-end** : Next.js API et server actions
- **BD** : Maria DB, migration vers nouveau schéma.

Pas de déploiement automatisé, ni de monitoring. Ces deux points feront l'objet d'un autre projet.

Macro-planning :

Phase	Durée	Livrables
Sprint0 – Cadrage	2 sem.	CDC v2 (gel périmètre)
Sprint 1 – Core API + Auth	2 sem.	Endpoints /auth & /users
Sprint2 – Modules caisse	2 sem.	F-01 → F-03 en bêta
Sprint 3 – Imports / Exports	2 sem.	F-04 → F-07
Sprint4 – UX	1 sem.	Corrections/ajustements retours utilisateurs sur app bêta
Mise en prod	1 j	Tag v1.0.0 + rollback plan

Mise en production **au plus tard le 1^{er} déc. 2024**, conforme à la contrainte client.

Livrables attendus

1. **Cahier des charges** .
2. **Documentation utilisateur** PDF.

Pré-requis

- VM accessible en SSH:
 - a. ports 3000, 80 et 443 ouverts
 - b. adresse IP statique
 - c. nom de domaine créé
- Backup base de donnée actuelle